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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. Do objeto

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução da modernização das subestações abrigadas do edifício-sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, de acordo com a Planilha Orçamentária anexa.

2. Do desenvolvimento da solução escolhida

Conforme se pode observar na Planilha Orçamentária, no Anexo 1 deste Projeto Básico, a solução escolhida para a execução da obra previu os seguintes itens de serviços:

1. Serviços iniciais;

2. Serviços de infraestrutura;

3. Instalação de eletrodutos;

4. Instalação de cabeamentos;

5. Aterramentos;

6. QGE’s e QGBT’s;

7. Transformador e grupo gerador;

8. Cubículo de MT isolado;

9. Serviços diversos.

No item 1 acima foram previstos serviços que outrora eram embutidos no índice de BDI da licitante; porém, atendendo determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 325/2007, esses serviços foram detalhados na Planilha como serviços iniciais, de modo que todos os licitantes possam levantar os seus custos.

No item 2 estão relacionados todos os serviços de interligação do PDE à Casa de Força e das subestações alas Norte do Edifício SUDENE, de forma subterrânea, através de escavações e confecções de caixas de passagem e canaletas em alvenaria, com especificações e quantitativos bem detalhados, possibilitando aos licitantes identificar todos os elementos constitutivos desses serviços com clareza. 

No item 3 foram relacionados os serviços complementares ao item 2, com a instalação de eletrodutos para encaminhamento dos cabeamentos, distribuídos para as alas Norte, Sul e Casa de Força, até os respectivos QGE’s, QGBT’s transformadores e grupos geradores abrigados. 

Na execução do item 4, viu-se, conforme projeto, a necessidade da troca dos cabeamentos existentes em suas respectivas secções, para acompanhamento da instalação dos equipamentos, seguindo criteriosamente, as Normas Técnicas em questão, no tocante aos serviços executivos de instalações elétricas de média tensão.


Quanto ao item 5, conforme detalhamento em projeto, previu-se a necessidade de se complementar a malha de aterramento existente, junto ao SPDA, executando uma malha de aterramento adicional, para a proteção dos novos equipamentos fornecidos para a modernização do sistema. 

No item 6, faz-se necessário de acordo com as especificações em projeto, o acompanhamento executivo da aquisição  de QGE’s e QGBT’s como parte integrante das subestações e grupos geradores a serem instalados, no tocante a modernização dos equipamentos como um todo.

Descrevendo o item 7, mantém-se as características técnicas do transformadores e grupos geradores existentes, posteriormente substituídos por equipamentos mais modernos, de acordo como descrito em caderno técnico, visualizado no projeto fornecido em anexo, ressaltando a divisão da potência dos transformadores existentes de 2.000 kVA, para cada subestação, Ala Norte e Ala Sul, por 02 transformadores de 1.000 kVA para cada Ala, para melhor autonomia, manutenção e monitoramento, além da modernização do sistema.

No item 8, na casa de força será instalado 01 cubículo de MT isolado a SF6 a título de substituição do existente, previsto e dimensionado em projeto, descrito no caderno técnico, para melhoramento da manutenção, programação, automação e manuseio do sistema, para um bom desempenho de fornecimento de energia elétrica em média tensão assim como otimização de espaço.

No item 9, os extintores de incêndio específicos serão instalados como item de segurança e a retirada das subestações, transformadores  e cubículos isolados existentes, a serem substituídos pelos novos equipamentos, descritos em Planilha Orçamentária.

Esses dados constantes da Planilha Orçamentária permitem que os licitantes tenham uma visão global da obra, identificando todos os elementos constitutivos dos serviços com bastante clareza e precisão.

3. Das soluções técnicas globais e localizadas

Previamente ao lançamento desta licitação, foi contratado o Projeto Elétrico na modernização das subestações abrigadas, que ora juntamos ao processo.

Previmos nesta contratação, conforme se observa na Planilha Orçamentária:

 1a) serviços de infraestrutura, para adequação das instalações dos novos equipamentos, assim como  cabeamentos complementares, para as S.E Alas Norte, Sul e Casa de força;

 2a) execução de malha de aterramento interligando os novos equipamentos e SPDA existente; 

 3a) montagem e instalação dos QGE’s e QGTB’s complementares aos novos equipamentos;

 4ª) fornecimento e instalação de 04 (quatro) transformadores de 1.000 kVA cada e 02 (dois) grupos geradores de 250 kVA;

 5ª) fornecimento e instalação de cubículo de MT isolado a SF6 na casa de máquinas, em substituição ao atual, para modernização do sistema

4. Das especificações técnicas dos serviços

As especificações técnicas dos serviços estão detalhadamente descritas no Anexo 2 deste Projeto Básico, as quais deverão ser rigorosamente seguidas pela empresa contratada.

5. Das informações para o estudo das condições organizacionais para a obra

Pode-se observar no item 1 da Planilha Orçamentária que foram previstos os custos que a contratada terá com as instalações provisórias para a execução da obra. Foram inclusas as despesas com a mobilização de pessoal e equipamentos, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e fornecimento e colocação de 01 (uma) placa da obra, com 4,0 m2.

Quanto ao estudo e à dedução dos métodos construtivos, ver as especificações técnicas dos serviços constantes do Anexo 2.

6. Dos subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra

Quando da entrega dos envelopes contendo a documentação de habilitação e de propostas de preços, todos os licitantes deverão apresentar detalhadamente a composição dos preços unitários de todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentária, bem como as composições referentes ao BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e aos Encargos Sociais, com os respectivos percentuais que compõem esses valores.

Com relação às composições do BDI, tendo em vista tratar-se de uma obra contemplando fornecimento e instalação de equipamentos em percentual expressivo, deverão ser apresentadas planilhas de BDI distintas, conforme o Anexo 3 – modelo 3.1 (itens 1 a 6 e 9) e modelo 3.2 (itens 7 e 8), preenchidas de acordo com o estabelecido na legislação em vigor. No caso do Imposto Sobre Serviço – ISS deverá ser considerada a alíquota estabelecida para o município de Recife/PE.

Quanto à planilha de composição dos Encargos Sociais, deverá ser apresentada com a discriminação das parcelas relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias, que deverá ser preenchida de acordo com o estabelecido na legislação em vigor, as quais deverão incidir somente sobre o valor da mão de obra.

A proposta técnica da empresa deverá vir acompanhada, também, do Cronograma Físico-Financeiro para a execução dos serviços pertinentes à presente licitação, conforme o modelo constante do Anexo 4, devidamente assinado pelo representante legal da licitante.

A empresa licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, através de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

A comprovação da aptidão exigida acima deverá ser realizada pela licitante, obrigatoriamente, de duas formas:

1ª) Possuir em seu quadro permanente, através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social em vigor, se sócio da empresa, na data prevista para entrega da proposta, de pelo menos 01 (um) engenheiro eletricista detentor, isolada ou cumulativamente, de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de:

1. Instalações de grupos geradores;

2. Instalação de transformadores, aéreo e/ou abrigados.

Os responsáveis técnicos pelos atestados deverão estar devidamente habilitados e registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

2ª) Comprovar que a licitante executou, com apresentação de certidão e/ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, a qualquer tempo, pelo menos uma obra para os seguintes serviços, com os respectivos quantitativos mínimos:

	Serviços
	Quantitativo mínimo

	1. Instalações de grupos geradores
	250 kVA

	2. Instalação de transformadores
	2.000 kVA


Para atendimento das exigências relacionadas acima, será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, admitindo-se o somatório dos quantitativos para atendimento de cada item individualmente, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com o objeto da licitação.

As propostas de preços apresentadas pelas licitantes deverão contemplar os custos com todos os serviços de obra civil, como transportes vertical e horizontal dos materiais na obra, furação de lajes e paredes, de modo a se atingir a plena realização dos serviços.

                              A licitante contratada deverá observar a legislação em vigor sobre Segurança e Medicina do Trabalho, obedecendo às instruções específicas que neste sentido venham a ser feitas pela Coordenação de Serviços Gerais da SUDENE ou por entidade fiscalizadora.

7. Do orçamento detalhado do custo global da obra

O valor estimado para esta licitação é de R$ 2.732.394,45 (dois milhões setecentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme Orçamento Básico juntado a este Projeto Básico (Anexo 5), realizado a partir de consultas a fornecedores de insumos e às tabelas do SINAPI/Caixa e elaboração de composições de custos unitários, anexadas a este Projeto Básico. Os percentuais de BDI adotados neste Orçamento Básico foram de 24,20 % (vinte e quatro vírgula vinte por cento), para os itens 1 a 6 e 9, e 15,28 % (quinze vírgula vinte e oito por cento), para os itens 7 e 8, constantes da Planilha Orçamentária, em atendimento ao Acórdão nº 2622/2013 – Plenário - do Tribunal de Contas da União. Quanto aos Encargos Sociais, utilizou-se a tabela fornecida pela Caixa/IBGE juntamente com os índices SINAPI.

8. Do prazo de execução e das garantias

A licitante vencedora terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para realizar a totalidade dos serviços, contado a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro proposto (Anexo 6).

As obras civis deverão ser garantidas por um período mínimo de 05 (cinco) anos.

Recife, 17 de abril de 2014.

	Rogério Raposo da Costa Pereira

Engº Eletricista

	CREA/PE 15.772-D




Aprovo. 

Em 22/04/2014.

Hildo Júnior

Coordenador Geral de Administração e Finanças
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