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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

TOMADA DE PREÇOS 01/2013

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO

1. Do objeto

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria na área de engenharia elétrica, no tocante à emissão de parecer técnico sobre o Projeto Executivo existente, bem como à elaboração de Projeto Básico para a modernização das subestações elétricas abrigadas e ponto de distribuição de energia (PDE) do Edifício SUDENE, e, posteriormente, assistir e subsidiar a fiscalização desses serviços de modernização, de acordo com a Planilha Orçamentária constante do Anexo I.

2. Da justificativa da necessidade da contratação
Tendo em vista o fato das subestações elétricas existentes no Edifício SUDENE terem sido instaladas há quarenta anos, quando da construção da edificação, suas instalações encontram-se obsoletas e provocando inadequadas interrupções no fornecimento de energia, prejudicando os usuários dos 14 (catorze) órgãos que funcionam no Edifício e seus anexos.

Soma-se a isso o fato de a empresa de manutenção elétrica das subestações, SOLL – Serviços, Obras e Locações Ltda., reiteradamente informar da dificuldade de encontrar peças de reposição para equipamentos tão antigos, fazendo com que, em algumas situações, parte das instalações fiquem sem operação, enquanto essa empresa localiza fornecedor para as citadas peças.

Além do mais, as instalações hoje existentes são de elevadas dimensões, ocupando grandes espaços nas dependências do subsolo do Edifício SUDENE, impedindo, inclusive, a execução dos serviços de recuperação das fundações dos pilares estruturais localizados nas subestações ali abrigadas, principalmente pela proximidade deles com os equipamentos de energia, como transformadores, quadros de disjuntores e cabeamento elétricos, os quais não podem ser desenergizados para a execução dos serviços nos pilares, sem prejudicar o funcionamento dos órgãos instalados no Edifício.

Outrossim, verifica-se, também, que a legislação sobre licitações exige a elaboração prévia de Projeto Básico para a contratação da necessária modernização das subestações, o qual somente poderá ser realizado por engenheiros eletricistas, profissionais hoje inexistentes no quadro técnico da área de Engenharia da Administração desta Autarquia.

Dessa forma, consideramos imprescindível a contratação de uma empresa de consultoria na área de engenharia elétrica, que será responsável tanto pela emissão de parecer técnico sobre o Projeto Executivo existente, como pela elaboração do citado Projeto Básico, a qual, ainda, será contratada também para a posterior fiscalização dos serviços de modernização a serem licitados.

3. Do desenvolvimento da solução escolhida

Conforme se pode observar na Planilha Orçamentária constante do Anexo I deste Projeto Básico, a solução escolhida para essa contratação previu os seguintes itens de serviços:

a) Emissão de parecer técnico sobre o Projeto Executivo existente e Elaboração de Projeto Básico para a licitação da modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE;

b) Prestação de serviços de auxílio e subsídios à fiscalização da execução da modernização.
No item “a” acima, esclarecemos que, de posse do Projeto Executivo para a modernização das subestações elétricas, com todos os seus componentes, contratado junto à Associação Politécnica de Consultoria (Policonsult) em 2010, faz-se necessária a emissão prévia de um parecer técnico acerca dos elementos constantes nesse Projeto, bem como deverá ser elaborado o Projeto Básico para a futura contratação dos serviços de modernização.

No item “b”, está previsto que a contratada será responsável também pela prestação dos serviços de auxílio e subsídios à fiscalização das obras de modernização das referidas subestações, visto que esta área de Engenharia não dispõe de profissional habilitado na especialidade de engenharia elétrica em seu quadro funcional.

Esses dados constantes da Planilha Orçamentária permitem que os licitantes tenham uma visão global dos serviços, identificando todos os elementos constitutivos dos serviços com bastante clareza e precisão.

4. Das soluções técnicas globais e localizadas

O Projeto Básico objeto desta contratação deverá ser elaborado com base no Projeto Executivo, com todos os seus componentes, para a modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE, outrora fornecido pela empresa Policonsult, disponível nesta área de Engenharia em meio magnético.

O projeto deverá ser apresentado em CD-ROM (programa autocad – padrão DWG e PDF), acompanhado de planilha orçamentária atualizada, cronograma físico-financeiro, planilhas de composição dos índices de BDI e Encargos Sociais utilizados, devendo ser apresentado também em meio físico, devidamente assinado pelo(s) responsável(is) técnico(s).

Quanto aos serviços de fiscalização, serão realizados concomitante com a execução dos serviços de modernização, devendo a contratada apresentar mensalmente relatório técnico consubstanciado, demonstrando todas as atividades desenvolvidas pela empresa executora nesse período.

5. Das especificações técnicas dos serviços

As especificações técnicas dos serviços estão detalhadamente descritas no Anexo II deste Projeto Básico, as quais deverão ser rigorosamente seguidas pela empresa contratada.

6. Das informações para o estudo das condições organizacionais para a prestação dos serviços

A Sudene disponibilizará o Projeto Executivo para a modernização das subestações elétricas, a partir do qual deverá ser elaborado o Projeto Básico para a licitação dos serviços a serem contratados, devendo ser emitido previamente um parecer técnico acerca desse Projeto Executivo, de modo a verificar a necessidade ou não de empreender atualização técnica no seu conteúdo.

Cada licitante deverá examinar detalhadamente os locais da realização dos serviços, apresentando declaração de que não encontrou nada que pudesse impedir a execução deles. A vistoria deverá ser realizada por preposto indicado pela empresa, preferencialmente pelo responsável que assinará a proposta técnica. Realizada a vistoria, a declaração será visada pela Coordenação de Serviços Gerais da Sudene.

7. Dos subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra

A proposta técnica da empresa deverá vir acompanhada do Cronograma Físico-Financeiro para a execução dos serviços pertinentes à presente licitação, devidamente assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo III.

A empresa licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, através de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

A comprovação da aptidão exigida acima será feita pela prova da licitante possuir em seu quadro permanente, através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social em vigor, se sócio da empresa, ou cópias autenticadas com data anterior a até 30 (trinta) dias daquela prevista para realização da licitação, de pelo menos um engenheiro eletricista detentor, cumulativamente ou não, de atestado(s) de responsabilidade técnica por:

1. elaboração de projeto básico, ou executivo, para instalação de subestações elétricas;

2. fiscalização, ou execução, de serviços de instalação de subestações elétricas.

O(s) responsável(is) técnico(s) pelos atestados deverá(ão) estar devidamente habilitado(s) e registrado(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8. Das obrigações da empresa a ser contratada

Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo poder público;

Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do Contratante, inclusive quanto ao acesso às dependências do Edifício SUDENE;

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização pelo Contratante;

Comunicar à Administração do Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar a ela todos os esclarecimentos solicitados;

Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;

Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto contratado;

Refazer os serviços que, a juízo do representante do Contratante, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

Manter seus empregados sob as normas disciplinares do Contratante, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante do Contratante;

Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;

Transferir os direitos patrimoniais relativos ao projeto objeto deste contrato para a SUDENE;

Atender as chamadas de caráter urgente, em até 01 (um) dia útil, contado da notificação formalizada pelo servidor, ou Comissão, da SUDENE responsável pela fiscalização da execução deste contrato;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

Assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido em dependência do Contratante;

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Contratante, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

9. Do orçamento detalhado do custo global dos serviços

O valor estimado para esta licitação é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), incluindo impostos, emolumentos e outras despesas (cópias, ART do CREA/PE, etc), conforme Orçamento Básico constante do Anexo IV.

10. Do prazo de execução

A licitante vencedora terá um prazo contratual de 330 (trezentos e trinta) dias corridos, assim distribuídos: 60 (sessenta) dias corridos para realizar os serviços do item 1.1 da Planilha Orçamentária (Anexo I); 90 (noventa) dias corridos de paralisação do Contrato, enquanto a Contratante realiza a licitação da modernização das subestações e de 180 (cento e oitenta) dias corridos para a realização dos serviços do item 1.2, tudo em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro sugerido no Anexo III.

Recife, 02 de agosto de 2013.

Engenheiros responsáveis:

· José Wilson Galdino -  Matr. SIAPE nº 2097925
· José Villeneuve Peixôto Bem - Matr. SIAPE nº 0675630


ANEXO I

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: Contratação de consultoria na área de engenharia elétrica.









ITEM
DISCRIMINAÇÃO
UND.
QUANT.
PREÇOS (R$)





UNITÁRIO
TOTAL

1
Contratação de consultoria





1.1
Emissão de parecer técnico sobre o Projeto Executivo existente e Elaboração de Projeto Básico para a licitação da modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.
unid.
01



1.2
Prestação de serviços de auxílio e subsídios à fiscalização da execução da modernização.
mês
06




VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO





Engenheiros responsáveis:

· José Wilson Galdino -  Matr. SIAPE nº 2097925
· José Villeneuve Peixôto Bem - Matr. SIAPE nº 0675630


ANEXO IV

ORÇAMENTO BÁSICO
Data: 02/08/2013

SERVIÇO: Contratação de consultoria na área de engenharia elétrica.









ITEM
DISCRIMINAÇÃO
UND.
QUANT.
PREÇOS (R$)





UNITÁRIO
TOTAL

1
Contratação de consultoria





1.1
Emissão de parecer técnico sobre o Projeto Executivo existente e Elaboração de Projeto Básico para a licitação da modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.
unid.
01
30.000,00
30.000,00

1.2
Prestação de serviços de auxílio e subsídios à fiscalização da execução da modernização
mês
06
10.000,00
60.000,00


VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO



90.000,00

Engenheiros responsáveis:

· José Wilson Galdino -  Matr. SIAPE nº 2097925
· José Villeneuve Peixôto Bem - Matr. SIAPE nº 0675630


